

ZMLUVA O DIELO

Č. ...9.../2011

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe vyhodnotenia verejného obstarávania na obstaranie prác – zákazka s nízkou hodnotou s názvom "Preložka plynu – vetva A"

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** Mesto Trebišov
sídlo : Ulica M. R. Štefánika 862/204, Trebišov , PSČ : 075 01
IČO : 00331996
DIČ : 2020773590
IČ DPH: SK2020773590
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu: 1585201151/0200
Štatutárny orgán: Ing. Marián Kolesár - primátor

1.2 **Zhotoviteľ:** KONŠTRUKTA spol. s.r.o.
sídlo : Medená 10, 040 17 Košice - Barca
IČO: 36212415
DIČ: 2020048646
IČ DPH: SK2020048646
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice, Strojárska ul.
Číslo účtu: 1596091453/0200
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Kováč, konateľ

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví a objednávateľ odoberie dielo v rozsahu a podmienok tejto zmluvy.

Článok 2. Východiskové podklady

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je platný súťažný návrh zhotoviteľa spracovaný v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa a výkazom výmer pre realizáciu stavby.
- 2.2 Dielom sa rozumie realizácia stavby a to:
Názov stavby: **Preložka plynovodu – vetva A**
Miesto stavby: Križovatka Ulic T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, Trebišov
v katastrálnom území Trebišov, parc. č. 4400/1, 4496, 4486/1, 4487/1.
Začatie stavby : do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy obidvoma stranami.
Ukončenie stavby: do 30.07.2011.

Marián Kolesár

Článok 3. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je preložka plynovodu na križovatke Ulíc M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v meste Trebišov, ktorá je vyvolaná výstavbou kruhovej križovatky uvedených ulíc v rámci stavby „Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov“.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a podľa projektu spracovaným Františkom Andrejkom, odborne spôsobilým technikom vo výstavbe, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a v súlade s vyjadrením SPP - distribúcia a.s., stredisko TD a GIS, Michalovce zo dňa 23.05.2011 pod č. TD 338/11/Vi.
- 3.3 Vykonaním časti diela môže zhotoviteľ poveriť inú osobu.
- 3.4 Pri vykonaní diela je zhotoviteľ povinný brať na seba zodpovednosť v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy aj za práce vykonané subdodávateľsky.

Článok 4. Čas plnenia

- 4.1 Realizácia predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 bude nasledovná:
 - Začatie stavby – do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy obidvoma stranami
 - Ukončenie stavby – do 30.07.2011.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať celé dielo po jeho ukončení.
- 4.3 Pri realizácii diela sa bude postupovať podľa harmonogramu postupu prác spracovaného zhotoviteľom pre účely kontroly postupu prác na stavbe v rámci kontrolných dní. Tento harmonogram bude vzájomne odsúhlasený zmluvnými stranami, bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a bude záväzný pre zhotoviteľa stavby.
- 4.4 V prípade úpravy harmonogramu je zhotoviteľ povinný predložiť návrh úpravy k odsúhlaseniu.
- 4.5 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín ukončenia diela uvedený v bode 4.1 v prípade nedodania potrebných vyjadrení príslušných orgánov a organizácií zo strany objednávateľa, ktoré sú nevyhnutné k odovzdaniu a prevzatiu diela o nevyhnutný čas (Dohoda o preložke plynárenského zariadenia).

Článok 5. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je dokladovaná rozpočtom zhotoviteľa s podpisom výkazu výmer a špecifikácie prác na základe výsledku prieskumu trhu konaného dňa 20.06.2011 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.2 Rozpočet tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
- 5.3 Cena za zhotovenie diela celkom je :
 - 17 953,44 eur bez DPH
 - 3 590,69 20% DPH v eur
 - 21 544,13 eur vrátane DPH

- 5.4 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenia predmetu zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, vytýčenie trás verejných rozvodných sietí a spracovanie geodetického porealizačného zamerania stavby a realizáciu dvoch sond pre kontrolu kvality stavby.
- 5.6 Cenu diela je prípustné upraviť o preukázateľné zvýšené náklady pri zhotovení diela, ktoré vznikli pri :
- zmene diela, jeho technického riešenia, rozsahu predmetu plnenia oproti projektu vyvolanej objednávateľom,
 - potrebe činností nezahrnutých do rozpočtu a tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy.
- Do takto upravenej ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania podľa §3 vyhl. č. 87/96 Z. z. a §2 ods.3 zákona č. 18/1996 Z. z. a to kalkuláciou nákladov a následne fakturáciou. Spôsob preukazovania ekonomicky oprávnených nákladov je upravený v článku spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, Článok 11.

Článok 6.

Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela

- 6.1 Dielo bude uhradené po vystavení konečnej faktúry, do 60 dní odo dňa doručenia konečnej faktúry.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru až po riadnom ukončení diela a jeho odovzdaní objednávateľovi. Faktúra je uhradená dňom pripísania čiastky na účet zhotoviteľa, za podmienky správnosti predpísaných náležitostí vystaveného daňového dokladu.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať:
- označenie faktúra a jej číslo,
 - identifikáciu zmluvných strán, č. zmluvy, dátum podpísania zmluvy na predmet
 - deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
 - súpis skutočne vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa stavby,

Článok 7.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v projektovej dokumentácii a podmienkam zmluvy.
- 7.2 Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, pričom záruka na dielo je stanovená na obdobie 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 7.3 Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a stanovuje sa na 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie skrytých vád na diele vzniknutých počas plynutia záručnej doby a zaväzuje sa tieto vady odstrániť na písomnú výzvu objednávateľa v čase a spôsobom dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
- 7.5 Lehota na odstránenie vád sa stanovuje na 3 dni odo dňa oznámenia objednávateľom,

- v prípade havarijného stavu bezodkladne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možností čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
- 7.7 Za prípad neplnenia povinností zhotoviteľa sa považuje aj:
- vyhlásenie konkurzu resp. likvidácie zhotoviteľa,
 - výskyt opakovaných skrytých väd,
 - neopraviteľné vady,
 - nenastúpenie na odstraňovanie väd v dohodnutom termíne.
- 7.8 V prípade zistenia neopraviteľných väd vzniknutých počas záručnej doby sa zhotoviteľ a objednávateľ vzájomne dohodnú na spôsobe ich odstránenia. V prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode, budú zmluvné strany postupovať podľa Článku 12. tejto zmluvy.

Článok 8.

Podmienky vykonania diela, dokumentovanie kvality diela

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

- vykoná dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť,
- pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdá kompletnú dokladovú časť v dohodnutom rozsahu podľa Článku 9,
- vyzve stavebného dozora objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú nedostupnými 3 pracovné dni vopred,
- zaväzuje sa viesť stavebný denník,
- materiály a dodávky použité na stavbe budú v súlade s projektovou dokumentáciou a budú vyhovovať platným predpisom a normám a vyjadreniam dotknutých orgánov.

Článok 9.

Podmienky vykonania diela, dokumentovanie kvality diela

- 9.1 Dielo bude odovzdané ako celok, na základe oznámenia, výzvy zhotoviteľa minimálne 10 dní pred ukončením prác v dohodnutom termíne písomnou formou doručenou objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vypratanie staveniska do 15 dní od ukončenia diela.
- 9.3 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozora je povinný do 10 dní odo dňa obdržania výzvy zvolať začatie odovzdania a prevzatia diela.
- 9.4 K odovzdaniu a prevzatiu stavby je potrebné dokladovať dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania. Náklady so zabezpečením tejto dokumentácie znáša zhotoviteľ ako aj náklady spojené so zabezpečením funkčných skúšok potrebných pre preukázanie užívania schopnosti diela.
- 9.5 K prechodu vlastníctva diela a nebezpečenstva škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 10. **Zmluvné pokuty**

- 10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v Článku 5. Zmluvy o dielo za každý deň omeškania.
- 10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v čase dohodnutom v tejto zmluve príp. v čase písomne dohodnutom zmluvnými stranami, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v Článku 5 zmluvy o dielo za každý deň omeškania.
- 10.2 Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote vymedzenej touto zmluvou je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z nezaplataenej faktúry za každý deň omeškania.

Článok 11. **Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu**

- 11.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať objednávateľ v zastúpení stavebného dozora objednávateľa.
- 11.2 Pri zmenách stavby resp. rozsahu prác, ktoré majú vplyv na úpravu ceny diela sa zmluvné strany budú správať nasledovne:
 - predmetnú skutočnosť vyznačí zhotoviteľ do stavebného denníka a to: dôvod vzniku, požiadanie o vyjadrenie objednávateľa a projektanta do 3 pracovných dní od záznamu
 - stavebný dozor upozorní štatutárneho zástupcu zhotoviteľa do 3 dní na základe prerokovania vykoná zápis do stavebného denníka so stanoviskom objednávateľa,
 - ak z vecného hľadiska objednávateľ túto skutočnosť uzná, stavebný dozor tento zápis vyznačí v stavebnom denníku ako navyše práca, alebo zmena stavby a overí ho podpisom ako osoba poverená štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - na základe takto vyznačeného zápisu v denníku je zhotoviteľ povinný do 5 dní od vyznačenia zápisu predložiť ocenenie ako súčasť návrhu na dodatok k zmluve
 - toto overenie posúdi stavebný dozor a projektant stavby a k návrhu dodatku k zmluve o dielo sa objednávateľ zaväzuje písomne vyjadriť v lehote do 15 dní od jeho doručenia zhotoviteľom,
 - dodatky sa budú uzatvárať na základe písomného stanoviska objednávateľa,
 - ak sa jedná o podstatné zmeny, plnenie predmetu zo strany zhotoviteľa nie je z tohto dôvodu v omeškani,
- 11.3 Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný odstrániť práce vykonané v rozpore s projektovou dokumentáciou na vlastné náklady.
- 11.4 Ak zhotoviteľ svojím počinaním pri realizácii prác zapríčinil úraz akejkoľvek osoby resp. škodu na nehnuteľnosti v záujmovom území stavby, je povinný bezodkladne túto škodu odstrániť a znášať všetky prípadné finančné nároky poškodenej strany.

Článok 12.

Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov

- 12.1 Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany najmä omeškania s plnením ich záväzkov, a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany.
- 12.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

Článok 13.

Záverečné ustanovenia, vyššia moc

- 13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy atď.
- 13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, vyjadrenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 13.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy.
- 13.6 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.7 Zhotoviteľ je viazaný návrhom tejto zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
- 13.8 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.9 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 13.10 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


13.11 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trebišove, dňa 22.02.2011

V Košiciach, dňa 20.7.2011



Ing. Marián Kolesár
primátor
za objednávateľa



Ing. Daniel Kováč
konateľ
za zhotoviteľa