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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskor$ich predpisov
Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel’ :
Nazov: Mesto TrebiSov
Sidlo : M. R. Stefanika 862/204, 075 25 Trebisov

Statutarny organ:

Osoba poverena preberanim diela:
ICO:

DIC :

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov:
Sidlo:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Ing. Marian Kolesar - priméator
Ing. Milo§ Tocik — stavebny dozor
00331996

2020773590

PRIMA BANKA, a.s.
4241365009/5600

EUROVIA SK, a.s

ul.Osloboditel'ov 66, 04017 KoSice

Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva
a generalny riaditel’

Ing. Juraj Dan¢isin, ¢len predstavenstva

a obchodny riaditel’

Ing. Jan Kravcék, prokurista

a finan¢ny riaditel

Ing. Stefan Balint, riaditel’ z4vodu Kogice
31651518

2020490274

SK 2020490274

Slovenska sporitelna, a.s.
5025284698/0900

Obchodna spolo¢nost’ je zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Kosice 1.,

vlozka 248/V, oddiel : Sa

(d’alej len ,,zhotovitel*)
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Clanok 2
Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela zo dia
02.07.2013 , ktora je vysledkom verejného obstaravania v zmysle zékona ¢. 25/2006 Z.
Z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov pre podprahovi za-
kazku na uskutoénenie stavebnych prac zverejnent vo Vestniku VO €. 112/2013 zo dila
11.6.2013 pod €. 8970 — WYP.

Nazov zdkazky: ,,Rekonstrukcia chodnikov v meste TrebiSov — lokalita B - Stred“.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona pre objednavatela dielo v sulade s touto zmluvou
a objedndvatel’ sa zavidzuje dokonéené dielo prevziat' a za dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi
dojednani cenu.
Dielom sa rozumie rekonStrukcia chodnikov v meste TrebiSov — lokalita B - Stred,
ktord pozostava zo stavebnych prac obsiahnutych v projektovej dokumentacii a vo vy-
kaze vymer. Podrobnejs$i opis je uvedeny v sutaznych podkladoch.
Rozsah rekonstrukcie chodnikov v lokalite B — Stred je v objeme 1 869,32 m2, ktora
zahtiia:

e chodnik B1, ul. Stefanikov Billa,

e chodnik B2, ul. Stefanikova VUB,

e chodnik B3, ul. 1. Decembra.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’, na
svoje naklady, v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podl'a tejto
zmluvy.

Clanok 4
Termin plnenia

Termin zacatia diela: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukon¢enia a odovzdania diela: do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.
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Clanok 5
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 3 tejto zmluvy je stanovené podl'a zdkona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena za zhotovenie diela vychadza z cenovej ponuky zhotovitela zo diia 02.07.2013
a je takato:

Cena diela bez DPH: 28 703,19 €
DPH (20 %): 5 740,64 €
Cena diela s DPH: 34 443,83 €

Dohodnuté cena je maximalna. Zmena ceny smerom dole je pripustna kedykol'vek.

V cene za zhotovenie diela si zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela,
vratane predloZenia porealizatného zamerania stavieb (vo formate DGN) a geometric-
kého planu v pripade novovytvorenych ploch.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok 6
Platba, platobné podmienky, vytuétovanie diela

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu aZz po odovzdani diela a jeho prevzati sta-
vebnym dozorom objednavatela.

Supis vykonanych prac a dodavok je podkladom pre vystavenie faktary.

Faktara musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu.

Splatnost’ faktary je do 30 dni.

Prilohou faktury bude Zapis o odovzdani a prevzati diela a Stpis vykonanych prac
a dodavok.

Clanok 7
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda jeho u€elu uzivania.

Za vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu
tejto zaruky, pri¢om zaruka je stanovend na obdobie 24 mesiacov odo dila odovzdania
a prevzatia diela objednavatel'om na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela.
Zarutna doba tykajuca sa diela za¢ina plynit odo dna uvedeného v Zapise o
odovzdani a prevzati diela a stanovuje sa na 24 mesiacov.

Zhotovitel' zodpovedd za odstrinenie skrytych vad na diele vzniknutych pocas
plynutia zéru¢nej doby azavizuje sa tieto vady odstranit’ na pisomnu vyzvu
objednavatel’a v ¢ase a spdsobom dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Lehota na odstranenie vad sa stanovuje na 3 dni odo diia oznamenia objednavatel'om,
v pripade havarijného stavu bezodkladne, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Objednavatel’ je povinny predmet diela prezriet’ alebo zariadit’ jeho prehliadku podl'a
moznosti ¢o najskor po odovzdani predmetu diela.

Za pripad neplnenia povinnosti zhotovitel'a sa povazuje aj:
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vyhlasenie konkurzu resp. likvidacie zhotovitela,

vyskyt opakovanych skrytych vad,

neopravitelné vady,

o nenastipenie na odstratiovanie vadd v dohodnutom termine.

V pripade zistenia neopravitelnych vad vzniknutych pocéas zaru¢nej doby sa zhotovitel
a objednavatel’ vzajomne dohodnu na spdsobe ich odstranenia. V pripade, Ze neddjde
k vzajomnej dohode, budi zmluvné strany postupovat’ podl'a Clanku 11. tejto zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania diela, dokumentovanie kvality diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze:

o vykona dielo na vlastné néklady a vlastni zodpovednost,

o vyzve stavebny dozor objednavatela na kontrolu vsetkych préac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nedostupnymi 3 pracovné dni vopred,

. bude viest’ stavebny dennik,

o materidly a dodavky pouZité na stavbe budi vyhovovat platnym predpisom
a normam.

Dielo bude odovzdané riadne a v dohodnutom rozsahu, na zéklade oznamenia, vyzvy

zhotovitea minimalne 3 pracovné dni pred ukonfenim prac v dohodnutom termine

pisomnou formou doru¢enou objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vycistenie znelistenych komunikécii do ukonéenia

a odovzdania diela v dohodnutom termine.

K odovzdaniu a prevzatiu diela je potrebné dokladovat’ dokumenticiu so stipisom

vykonanych prac a v pripade novovytvorenych ploch aj porealizacné zameranie stavby

a geometricky plan, ktoré si podmiefiujice pre zacatie preberacieho konania. Néaklady

so zabezpeCovanim tejto dokumenticie znasa zhotovitel, ako aj ndklady spojené so

zabezpeCovanim funkénych skiaSok potrebnych pre preukédzanie uZivania schopnosti

diela.

K prechodu vlastnictva diela a nebezpecenstva $kody na iom prechadza zo zhotovitel'a

na objednavatela aZ po odovzdani a prevzati jednotlivych casti diela.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

Ak zhotovitel' neodovzda dielo v zmluvne dohodnutom termine, zaplati zmluvna
pokutu vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady anedorobky v ¢ase dohodnutom v tejto zmluve
prip.v éase pisomne dohodnutom zmluvnymi stranami, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% zcelkovej vyfakturovanej Ciastky za vykonané prace za kazdy den
omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v lehote vymedzenej touto zmluvou, zhotovitel je
opravneny pozadovat’ od objednavatela zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05%
z celkovej sumy vyfakturovanej ¢iastky za kazdy deni omeskania.
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Clanok 10

Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a, zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracované¢ho diela na

pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ objednavatel’.

Pri zmenach rozsahu prac, ktoré maju vplyv na Gpravu ceny diela sa zmluvné strany

budu spravat’ nasledovne:

. predmetni skutonost’” vyzna¢i zhotovitel do stavebného dennika ato: dovod
vzniku, poZiadanie o vyjadrenie objednavatela do 3 pracovnych dni od
zaznamu,

. stavebny dozor upozorni Statutarny organ zhotovitela a do 3 pracovnych dni na
zéklade prerokovania vykond zapis do stavebného dennika so stanoviskom
objednévateTa,

o ak z vecného hl'adiska objednéavatel’ tito skutonost’ uzna, stavebny dozor tento
zapis vyznadi v stavebnom denniku ako navyse praca, alebo zmena stavby a overi
ho podpisom ako osoba poverena $tatutirnym organom objednévatel’a,

. na zaklade takto vyznaceného zapisu v denniku je zhotovitel' povinny do 5 dni od
vyznalenia zapisu predlozit’ ocenenie ako stiast’ ndvrhu na dodatok k zmluve,

o toto overenie posudi stavebny dozor ak navrhu dodatku k zmluve o dielo sa
objednavatel’ zavizuje pisomne vyjadrit’ v lehote do 15 dni od jeho dorucenia
zhotovitel'om,

. dodatky sa budu uzatvarat’ na zaklade pisomného stanoviska objednéavatel’a,

. ak sa jedna o podstatné zmeny, plnenie predmetu zo strany zhotovitela nie je
z tohto dovodu v omeskani.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny odstranit’ prace vykonané v rozpore

s dohodnutym rozsahom préc.

Ak zhotovitel' svojim pocinanim pri realizacii prac zapri€inil traz akejkol'vek osoby

resp. Skodu na nehnutel'nosti a majetku inych osob a organizacii v zdujmovom uzemi

predmetu zmluvy je povinny bezodkladne tito $kodu odstranit’ a znasat’ vietky pripadné
finan¢né naroky poskodenej strany.

Clanok 11
Odstipenie od zmluvy, rieSenie sporov

Odstupit’ od zmluvy je mozné v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy, priCom
za podstatné poru$enie povazuji zmluvné strany najmé omeskania sa s plnenim ich
zavidzkov, a to napriek pisomnej vyzve opravnenej strany s poskytnutim primeranej
lehoty na dodato¢né splnenie zavidzku povinnej strany.

Odstupenim od zmluvy =zanikaju vSetky prava apovinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlice ztejto zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné
alebo zakonné sankcie a narokov na zaplatenie ceny diela resp. Casti diela, ktora bola do
odstupenia zrealizovana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo
porusenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie
sud.
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Clanok 12
Zaverecné ustanovenia, vysSia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3§iu moc povazujl pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. mobilizicia, vojna, povstanie, Zivelné
pohromy, nepriaznivé pocasie atd’.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa
vy$8ej moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada druht stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
mé strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky
odstipenia nastanu ditom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu alebo tieto informéacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovitel' pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou. Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecné zaviazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavaf prace vrozsahu Clénku 3. tejto
zmluvy.

Pravne vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Menit alebo dopiiiatt  obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré buadu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami  oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je platnd diiom jej podpisania zmluvnymi stranami. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu.

Této zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou a v sulade s ustanovenim § 47a ods.1
Obgianskeho zadkonnika nadoblda uinnost’ dilom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednévatela ako povinnej osoby v zmysle zdkona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Téato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, dve pre objednavatela a dve
pre zhotovitel’a.

29 07. 201

V TrebiSove, diia .................... V Kosiciach, dia 02.07.2013

........................................................

Ing. Marian Kolesér’\‘ Ing. Stefan Balint

primator NG riaditel’ zdvodu Kosice

za objedndvatel'a za zhotovitel’a




